
PRILOG II: PROJEKTNI ZADATAK
11.
POPRATNE INFORMACIJE

1.1.
Zemlja partner
1
1.2.
Naziv naručitelja
1
1.3.
Pozadina
1
1.4.
Trenutno stanje u sektoru
1
1.5.
Povezani programi i drugi izvori financiranja
1
2.
Opći cilj, svrha i rezultati
2
2.1.
Opći cilj
2
2.2.
Svrha
2
2.3.
Rezultati koje Naručitelj treba postići
2
3.
Rizici i pretpostavke
3
3.1.
Temeljne pretpostavke projekta
3
3.2.
Rizici
3
4.
Opis aktivnosti
3
4.1.
Općenito
3
4.2.
Specifične aktivnosti
4
4.3.
Upravljanje projektom
5
5.
Logistika i vremenski okvir
6
5.1.
Lokacija obavljanja usluga
6
5.2.
Početak  provedbe aktivnosti i trajanje
6
6.
UVJETI
6
6.1.
Osoblje
6
6.2.
Operativna baza
7
6.3.
Resursi koje osigurava Naručitelj
7
6.4.
Oprema
7
7.
izvješća
7
7.1.
Uvjeti izvješćivanja
7
7.2.
Podnošenje i odobravanje izvješća
7
8.
NADZOR I EVALUACIJA
9
8.1.
Definicija pokazatelja
9
8.2.
Posebni zahtjevi
9
1. 
 POPRATNE INFORMACIJE 

1.1. Zemlja partner 
 Bosna i Hercegovina.
1.2. Naziv naručitelja
 Medicinski fakultet, Sveučilišta u Mostaru.
1.3. Pozadina           
Bosna i Hercegovina je potencijalna zemlja-kandidat za članstvo u EU.  U okviru IPA II (2014-2020), BiH sudjeluje u ukupno 6 programa teritorijalne suradnje:
· Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 
· Program prekogranične suradnje BiH – Crna Gora 
· Program prekogranične suradnje Srbija - BiH 
· Jadransko-jonski  program transnacionalne suradnje 2014-2020 (Interreg ADRION) 
· Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014-2020 
· Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014-2020 (Interreg MED) 
Ovi programi se implementiraju uglavnom putem javnih poziva za podnošenje projektnih prijedloga koji se periodično objavljuju. Postoji i mogućnost financiranja posebnih, strateških projekata izvan javnih poziva, ukoliko se zemlje sudionice usuglase i ukoliko je takav projekt identificiran već u programskom dokumentu. Financiraju se isključivo neprofitne aktivnosti u programskom području, a prihvatljivi aplikanti su uglavnom neprofitne pravne osobe, npr. javne institucije na svim razinama, općine, javna poduzeća (ali ne ona koja imaju komercijalni i/ili industrijski karakter), obrazovne ustanove, instituti, turističke zajednice, NVO-i, udruge građana, poslovna udruženja, privredne komore, agencije za razvoj MSP, itd. U okviru transnacionalnih programa primjenjuju se pravila ERDF regulativa koje dozvoljavaju sudjelovanje i profitnih privatnih pravnih osoba pod određenim uvjetima (osim za IPA zemlje u okviru MED programa).
1.4. Trenutno stanje u sektoru
Glavni problem i izazov projekta je slaba svijest javnosti o melanomu i važnom ranom otkrivanju, nedostatak znanja o novim metodama liječenja melanoma kod zdravstvenih stručnjaka, neadekvatna oprema koja se koristi za obrazovne i medicinske aktivnosti, upotreba zastarjelih metoda liječenja, kao i to da ne postoje nacionalni registri bolesnika s melanomom. Projekt će doprinijeti smanjenju slabe svijesti javnosti o melanomu organiziranjem informativnih dana i provođenjem kampanja za podizanje svijesti. Zdravstveni i nezdravstveni stručnjaci će preko posebnim obrazovanjem steći znanje o novim metodama liječenja, a uspostavit će se i mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području.
1.5. Povezani programi i drugi izvori financiranja
· Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. ima za cilj jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Program je pripremljen za područje koje obuhvaća 12 županija na hrvatskoj strani, 110 općina i Distrikt Brčko na strani Bosne i Hercegovine te 10 općina na strani Crne Gore.

· Program ima ukupni okvirni proračun od EUR 57.155.316,00 milijuna za razdoblje 2014.-2020. Ovim proračunom i teritorijalnim fokusom, program suradnje usredotočen je na četiri prioritetne osi:

· Prioritetna os 1: Jačanje sustava javnog zdravstva i socijalne skrbi s jednim specifičnim ciljem 

· 1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi 

· Prioritetna os 2: Zaštita okoliša, poboljšanje prevencije rizika i promicanja održive energije i energetske učinkovitosti s dva specifična cilja

· 2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprečavanje rizika i

· 2.2. Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske učinkovitosti

· Prioritetna os 3: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine s dva specifična cilja

· 3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude i

· 3.2. Omogućavanje boljeg upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom i njihovog održivog korištenja

· Prioritetna os 4: Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području s jednim specifičnim ciljem

· 4.1 Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga radi ubrzanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u području obuhvaćenom programom

Program se provodi putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga. U sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 odobren je projekt „MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma“ (u nastavku: projekt) u kojem Naručitelj ima ulogu projektnog partnera.

2. Opći cilj, svrha i rezultati
2.1. Opći cilj
Podizanje svijesti i poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje kožnog, očnog i mukoznog melanoma prijenosom dobre prakse i iskustva u prekograničnom području.

2.2. Svrha
Svrha ovog ugovora je pružanje usluge organizacije događanja i promocije za potrebe projekta u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.

2.3. Rezultati koje Naručitelj treba postići
Rezultati koje Naručitelj treba postići  u provedbi projekta su sljedeći:
Komponenta T1 - Implementacija

Rezultat T1.1 Održane 3 (tri) jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za zdravstvene djelatnike i studente, 3 (tri) jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za nezdravstvene djelatnike te 3 (tri) dvodnevne radionice „Nove metode liječenja melanoma“.

Rezultat 1.4 Organiziran dvodnevni međunarodni simpozij međunarodni simpozij s ciljem razmjene najboljih praksi u području otkrivanja i liječenja melanoma.
Komponenta C - Komunikacija

Rezultat C.2 Izrađene i tiskane publikacije

Rezultat C.5 Izrađeni i tiskani promotivni materijali
3. Rizici i pretpostavke 
3.1. Temeljne pretpostavke projekta
Provedba postojećeg ugovora osigurat će organizaciju i vođenje javnih događanja te pripremu promotivnih materijala kojima će se podići razina svijesti o melanomu, njegova prevencija te posljedično razina zdravlja, smanjenje incidencije i smrtnosti.

3.2. Rizici
Slab odaziv na radionicama i simpoziju dovest će do niske razine podizanja svijesti i znanja o melanomu i na taj način dovesti u pitanje uspješno dostizanje zadanih rezultata projekta.
4. Opis aktivnosti
4.1. Općenito
4.1.1. Opis projekta 
Projekt „MELAdetect“ financira se iz bespovratnih sredstava Europskog fonda u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. Glavni cilj projekta je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznice i oka te će doprinijeti podizanju trenutno niske razine svijesti javnosti o melanomu kroz projektne aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 652.427,90 EUR. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru te Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i trajat će 26 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2019. godine. 

Kroz projekt će se organizirati informativni dani i kampanje za podizanje svijesti javnosti o melanomu; provest će se specijalizirane radionice za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike radi poboljšanja znanja o ranom otkrivanju melanoma; zdravstveni stručnjaci dobit će nova znanja o novim metodama liječenja; nabavit će se nova oprema radi edukacije i poboljšanja kvalitete pregleda te će se uspostaviti mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području radi zajedničke analize postojećeg stanja i strateškog planiranja u budućnosti. 

Ranim otkrivanjem melanoma dobivaju se velike šanse za preživljavanje (95%). Kasno otkriven melanom ima fatalne prognoze (medijan preživljavanja od 6 do 9 mjeseci). 

Podaci prikupljeni putem e-zdravstvene platforme i pregleda novom medicinskom opremom koristit će se u istraživačke svrhe i poboljšati buduće metode liječenja. Institucije će na raspolaganju imati edukativne materijale i Akcijskim planom uspostavljene procedure, koji će imati pozitivni utjecaj na  djelovanje protiv bolesti melanoma u budućnosti. Projekt će utjecati na poboljšanje dijagnostike i prevencije melanoma, što će  unaprijediti javno zdravstvo te smanjiti učestalost melanoma i smrtnosti.
Odabrani ponuditelj je osobito dužan za cijelo vrijeme trajanja projekta postupati prema uputama Naručitelja i proaktivno surađivati u koordinaciji s ostalim izvršiteljima usluga angažiranim na realizaciji projekta, koji će se pojaviti u okviru provedbe drugih projektnih aktivnosti, s ciljem postizanja što veće kvalitete projekta i što kraćih rokova izrade uz obvezno poštivanje rokova provedbe pojedinih projektnih aktivnosti te krajnjeg roka završetka projekta.
4.1.2. Zemljopisna pokrivenost područja 
Područja na koja će provedba projekta imati utjecaja su sljedeća: Zadar (Republika Hrvatska), Mostar (Bosna i Hercegovina), Bar (Crna Gora).

4.1.3. Ciljne skupine
Ciljne skupine definirane ovim projektom su sljedeće:
1. Zdravstveni stručnjaci (liječnici opće prakse, dermatolozi, onkolozi, pedijatri, kirurzi, stomatolozi, medicinske sestre, fizioterapeuti) i studenti odsjeka za zdravstvene studije.

2. Nezdravstveni radnici: frizeri, kozmetičari, optičari i optometristi.
3. Stanovništvo, odnosno pacijenti koji gravitiraju zdravstvenim ustanovama (projektnim partnerima).
4.2. Specifične aktivnosti
Komponenta T1 - Implementacija

Aktivnost T1.1
U sklopu aktivnosti „Organizacija i provedba radionica za potrebe podizanja svijesti i znanja o melanomu“, u svakoj zemlji zasebno, odnosno u Bosni i Hercegovini (Mostar), Hrvatskoj (Zadar) i Crnoj Gori (Bar) provest će se sljedeći niz radionica: 
· Radionica „Epidemiologija“ za zdravstvene djelatnike i studente (1 dan, 25 ljudi)
· Radionica „Epidemiologija“ za nezdravstvene djelatnike (1 dan, 15 ljudi)
· Radionica „Nove metode liječenja melanoma“ za zdravstvene djelatnike i studente (2 dana, 25 ljudi) 

Predavači će biti renomirani medicinski stručnjaci, članovi postojećih udruga za prevenciju melanoma (npr. Euromelanoma).
Ishod T1.1.1 Održane 3 (tri) jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za zdravstvene djelatnike i studente, 3 (tri) jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za nezdravstvene djelatnike te 3 (tri) dvodnevne radionice „Nove metode liječenja melanoma“.

Trošak T1.1.1 Troškovi naknade predavača, pripadajući troškove smještaja i putovanja, organizacija, priprema prezentacija, sudjelovanje i podršku u provedbi radionice, fotografiranje i priopćenja za javnost, troškovi najma (ako je primjenjivo), catering za cca 25 osoba po svakoj radionici
Aktivnost T1.4 U sklopu aktivnosti „Stvaranje prevencijske platforme i platforme znanja za melanome u projektnom području“, organizirat će se međunarodni simpozij u Mostaru (Bosna i Hercegovina) s ciljem razmjene najboljih praksi u području otkrivanja i liječenja melanoma.
Ishod 1.4.4 Organiziran dvodnevni simpozij. Iz svake zemlje, odvojeno, pozvano minimalno 10 do 15 zdravstvenih djelatnika. Predavači će biti priznati medicinski stručnjaci.
Trošak 1.4.4. Troškovi organizacije dvodnevnog međunarodnog simpozija u Mostaru uključuju naknade predavača, pripadajuće troškove smještaja i putovanja, tajničke poslove, troškove fotografiranja i pripreme medijskih objava, pripremu prezentacija, sudjelovanje i podršku svim sastancima, priopćenja, troškove najma (ako je primjenjivo) i cateringa za 2 dana za 100 osoba.
Komponenta C - Komunikacija

Aktivnosti C.2
U sklopu aktivnosti „Publikacije“ potrebno je izraditi brošure i letke. Glavni cilj letaka je promocija projekta i EU financiranja, dok će brošure imati informativan karakter o projektnim rezultatima i podizanju svijesti o prevenciji melanoma kože, sluznice i oka.  
Ishod C.2.1 Izrađen projektni letak s informacijama o projektu (opis partnera, planirane aktivnosti i rezultati, ciljevi, trajanje, uključene ciljne skupine, korist za prekogranično područje). 

Trošak C.2.1 Troškovi printanja 2.000 letaka na 6 stranica; troškovi uključuju prijevod s hrvatskog i  korekturu.
Ishod C.2.2 Izrađeno i tiskano 600 brošura, s ciljem podizanja svijesti široke javnosti o projektu i melanomu na prekograničnom području. 

Trošak C.2.2 Trošak printanja 600 brošura na 25 stranica; troškovi uključuju prijevod s hrvatskog i  uređivanje.  

Aktivnost C.5 Cilj aktivnosti „Promotivni materijali“ je osigurati vidljivost projekta i podizanje svijesti o glavnim ciljevima projekta slijedeći Programska pravila o vidljivosti. Promotivni materijali bit će distribuirani na različitim događajima u projektu (radionicama, informativnim danima, kampanjama podizanja svijesti, projektnim konferencijama, simpoziju i ostalim događajima). 

Ishod C.5.1 Izrađen promotivni banner kako bi se osigurala vidljivost i podizanje svijesti o projektu tijekom svih projektnih aktivnosti. 

Trošak C.5.1 Trošak izrade jednog (1) promotivnog bannera s logotipom. 

Ishod C.5.2 Izrađeno 500 promotivnih bilježnica kako bi se osigurala vidljivost i podizanje svijesti o projektu tijekom svih događaja na projektu. 

Trošak C.5.2 Trošak izrade 500 promotivnih bilježnica. 

Ishod C.5.3 Izrađeno 850 promotivnih USB stikova s vizualnim identitetom projekta koji će pridonijeti vidljivosti projekta i podizanju svijesti. 

Trošak C.5.3 Trošak izrade 850 promotivnih USB stikova.
Ishod C.5.4 Izrađeno 500 promotivnih olovaka za ciljne skupine i široku publiku koje će povećati vidljivost projekta i pridonijeti podizanju svijesti. 

Trošak C.5.4 Trošak izrade 500 promotivnih olovaka.
4.3. Upravljanje projektom
4.3.1. Odgovorno tijelo
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Mostaru.
Petra Krešimira IV bb

88 000 Mostar

4.3.2. Upravljačka struktura
Temeljem članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donio je  Odluku o imenovanju članova projektnog tima za projekt „MELAdetect“.
Za Članove projektnog tima za rad na projektu punog naziva: Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma; akronim projekta MELAdetect; Broj ugovora 2017HR-BAME163; program: Interreg - IPA CBC Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014-2020 ispred Medicinskog fakulteta Sveudilišta u Mostaru imenuju se: Prof. dr. Milenko Bevanda, Marin Šunjić, Marija Musa i Ivana Kožul.

4.3.3. Resursi naručitelja i drugih ugovornih strana
Naručitelj će:

· Osigurati prikladan broj djelatnika koji će surađivati s Ugovarateljem.

· Osigurati da Projektni tim pruža potrebnu pomoć u provedbi projekta te organizira sastanke s Ugovarateljem.

· Dostaviti potrebnu dokumentaciju  i metodologiju potrebnu za provedbu projekta.

· Pružiti pomoć pri rješavanju problema s kojima bi se Ugovaratelj mogao suočiti tijekom provedbe projekta.

· Po potrebi osigurati prostor za rad u opremljenoj i namještenoj prostoriji s računalom, telefonskom linijom i pristupom Internetu.

Ugovaratelj će:

· Osigurati za svoje stručnjake potrebnu uredsku i tehničku opremu (telekomunikacijske uređaje, prijenosna računala) koja će se koristiti u razdoblju provedbe projekta.

· Osigurati administrativnu i prevoditeljsku potporu za svoje stručnjake.

· Biti odgovoran za financiranje telekomunikacijskih troškova i troškova prijevoda potrebne dokumentacije, nastalih uslijed provedbe aktivnosti projekta, troškova ispisa i kopiranja projektnih izvješća, te ostalih materijala potrebnih za provođenje aktivnosti predviđenih projektom.

· Predvidjeti u proračunu troškove za putovanja stručnjaka za aktivnosti koje je potrebno izvršiti izvan Mostara, uključujući troškove goriva, cestarine i smještaja za stručnjake.

· Osigurati troškove prijevoda, tiskanja edukacijskih materijala, cateringa, osvježenja i dr., kao i svih ostalih troškova koji mogu izravno proizaći iz provedbe ugovornih aktivnosti.
5. Logistika i vremenski okvir
5.1. Lokacija obavljanja usluga
Operativna baza za provedbu ugovora je Mostar, u prostorijama Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru, Petra Krešimira IV bb. 

5.2. Početak  provedbe aktivnosti i trajanje
Početak provedbe aktivnosti je po potpisu ugovora, a trajanje provedbe aktivnosti je zaključno do 30. 8. 2019. godine. 

6. UVJETI
6.1. Osoblje
6.1.1. Ključni stručnjaci
Ključni stručnjak: Stručnjak u području komunikacije i promocije
Kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo:
· Minimalno visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (najmanje 300 ECTS bodova) ili viša razina;

· Minimalno 10 godina općeg radnog iskustva, od čega minimalno 5 godina specifičnog radnog iskustva u području komunikacije i promocije.
· Minimalno dva (2) realizirana projekta u kojima je stručnjak sudjelovao u svojstvu stručnjaka u području komunikacije i promocije.
6.1.2. Neključni stručnjaci
Nije primjenjivo.

6.2. Operativna baza
Nije primjenjivo.
6.3. Resursi koje osigurava Naručitelj
Naručitelj će tjedno organizirati sastanak koordinacije u poslovnim prostorijama Naručitelja ili virtualni sastanak te druge oblike razmjene informacija svih izvršitelja uključenih u realizaciju predmetne usluge projekta „MELAdetect“  ili onih koji po bilo kojem osnovu imaju ili mogu imati utjecaja na projekt u kojem će se precizno utvrditi trenutno stanje projekta u smislu sagledavanja stanja projekta u cjelini, posebno svih faza i dijelova projekta u pisanom obliku zapisnika koordinacije, što treba činiti u cilju stvaranja pretpostavki izvedivosti projekta i ubrzanja realizacije samoga projekta.

Stručnjaci odabranog ponuditelja uključuju se u radne sastanke koordinacije odmah po potpisu ugovora o javnoj nabavi.
6.4. Oprema
Nije primjenjivo. 
7. izvješća 
7.1. Uvjeti izvješćivanja
Za ovaj projekt Ugovaratelj će izraditi uvodno izvješće, izvješća o napretku, nacrt konačnog izvješća i konačno izvješće. Ugovaratelj će dostaviti sljedeća izvješća:
	Naziv izvješća
	Sadržaj
	Vrijeme podnošenja

	Uvodno izvješće


	Jasan i detaljan plan rada za cjelokupno provedbeno razdoblje, uključujući vremenski plan provedbe, alate i metode koje će Ugovaratelj koristiti pri provedbi aktivnosti.
	Ne kasnije od 10 dana od početka provedbe ugovora o uslugama. 



	Izvješće o napretku
	Informacije o aktivnostima provedenima u izvještajnom razdoblju, uključujući održane sastanke i dokumente dostavljene Naručitelju, napredak projekta u odnosu na vremenski plan i sadržaj aktivnosti iz Uvodnog izvješća. 
	10 dana nakon svakog tromjesečnog razdoblja provedbe aktivnosti.

	Nacrt konačnog izvješća
	Informacije o svim aktivnostima provedenima u sklopu Projekta u odnosu na inicijalni vremenski plan, njihov opis, tijek, pregled svih planiranih i ostvarenih rezultata, problema i rizika u provedbi, te prijedloga za njihovo rješavanje, svi ishodi projekta.
	Ne kasnije od 30 dana prije kraja provedbe aktivnosti.

	Konačno izvješće
	
	Najkasnije 14 dana nakon kraja provedbe aktivnosti.


7.2. Podnošenje i odobravanje izvješća
Za ovaj projekt predviđena je izrada uvodnog izvješća, izvješća o napretku, nacrta konačnog izvješća i konačnog izvješća. Ugovaratelj će na hrvatskom jeziku dostaviti sljedeća izvješća:
Uvodno izvješće
Nacrt uvodnog izvješća treba biti dostavljen Naručitelju elektroničkim putem, najkasnije u roku od 10 dana od početka provedbe ugovora o uslugama, te će biti prezentirano od strane Ugovaratelja na sastanku projektnog tima. Rok za dostavu komentara na Izvješće je 7 dana nakon održanog navedenog sastanka projektnog tima. Ugovaratelj je dužan integrirati komentare u završnu verziju uvodnog izvješća te isto (1 tiskani originalni primjerak) podnijeti članovima projektnog tima u roku od 7 dana nakon zaprimanja komentara. Koordinator projekta će ovjeriti izvješće najkasnije 30 dana od zaprimljene konačne verzije istog.

Izvješće o napretku

Ugovaratelj će nakon 3 mjeseca provedbe aktivnosti dostaviti Izvješće o napretku u kojem su opisani postignuti rezultati u prethodnom izvještajnom razdoblju. Izvješće o napretku treba sadržavati sljedeće:

· potpuni pregled svih planiranih i provedenih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja te postignuti napredak u odnosu na svaku od planiranih aktivnosti;

· potpuni pregled svih planiranih i ostvarenih rezultata;

· probleme i rizike u provedbi, te prijedloge za njihovo smanjenje ili otklanjanje;

· plan provedbe aktivnosti za sljedeće izvještajno razdoblje.

Izvješće o napretku mora biti podneseno elektroničkim putem članovima projektnog tima, najkasnije 10 dana nakon završetka predmetnog razdoblja izvještavanja, a prije održavanja sastanka projektnog tima na kojem će se raspraviti predmetno Izvješće. Rok za dostavu komentara na Izvješće je 5 dana nakon održanog sastanka projektnog tima. Ugovaratelj je dužan integrirati komentare u završnu verziju Izvješća o napretku te isto (1 tiskani originalni primjerak) podnijeti članovima projektnog tima u roku od 10 dana nakon održanog sastanka projektnog tima uz uredan račun prikladan za plaćanje. Koordinator projekta će ovjeriti izvješće najkasnije 30 dana od zaprimljene završne verzije istog.
Nacrt konačnog izvješća

Nacrt konačnog izvješća treba sadržavati:

· potpuni pregled svih planiranih i provedenih aktivnosti tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe projekta,

· potpuni pregled svih ostvarenih rezultata projekta,

· probleme i rizike u provedbi te prijedloge za njihovo smanjenje ili otklanjanje,
· zaključke.

Nacrt konačnog izvješća mora biti dostavljen elektroničkim putem članovima projektnog tima, najkasnije 30 dana prije kraja provedbe aktivnosti, a prije održavanja sastanka projektnog tima projekta na kojem će se raspraviti predmetno Izvješće. Rok za dostavu komentara na nacrt konačnog izvješća je 14 dana prije isteka roka za provedbu aktivnosti.
  
Konačno izvješće
Konačno izvješće s integriranim komentarima (1 tiskani originalni primjerak) Ugovaratelj će dostaviti Naručitelju najkasnije 14 dana nakon isteka trajanja provedbe aktivnosti. Uz Konačno izvješće, Ugovaratelj će podnijeti i Izjavu o uredno pruženoj usluzi i uredan račun prikladan za plaćanje. Naručitelj će odluku o odobrenju izvješća dostaviti najkasnije 10 dana nakon zaprimanja završne verzije istog.

Ugovaratelj će jedan tiskani primjerak i elektroničku verziju gore navedenih izvješća koja su predmet odobrenja dostaviti Projektnom koordinatoru na niže navedenu adresu.

Medicinski fakultet, Sveučilišta u Mostaru

Petra Krešimira IV bb

88 000 Mostar

8. NADZOR I EVALUACIJA
8.1. Definicija pokazatelja
· Održane 3 jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za zdravstvene djelatnike i studente.

· Održane 3 jednodnevne radionice „Epidemiologija“ za nezdravstvene djelatnike.

· Održana 3 dvodnevne radionice „Nove metode liječenja melanoma“ za zdravstvene djelatnike i studente.
· Održan dvodnevni međunarodni simpozij s ciljem razmjene najboljih praksi u području otkrivanja i liječenja melanoma.

· Izrađeno i tiskano 2.000 projektnih letaka s informacijama o projektu. 

· Izrađeno i tiskano 600 brošura. 

· Izrađen 1 promotivni banner. 
· Izrađeno 500 promotivnih bilježnica.
· Izrađeno 850 promotivnih USB stikova.

· Izrađeno 500 promotivnih olovaka.
8.2. Posebni zahtjevi
Nije primjenjivo.
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